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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительства КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ для объекта «Жилой комплекс по ул. Профсоюзов» во II квартале жилого района Комбайновый»».
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1. Общие сведения
1.1. Область применения
Настоящее техническое задание содержит основные требования к выполнению работ по строительству КЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ для объекта «Жилой комплекс по ул. Профсоюзов» во II квартале жилого района Комбайновый»».
1.2. Наименование и адреса предприятия – Подрядчика
Определяется по результатам выбора Подрядной организации.

1.3. Наименование и адрес предприятия – Заказчика
ООО «Крассети» в лице генерального директора Андрея Васильева.
1.4. Сроки выполнения работ
Срок начала работ – с момента заключения договора.

Сроком окончания работ считается дата сдачи Подрядчиком Заказчику выполненных работ по акту выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 с оформлением необходимой исполнительной документации, в соответствии с действующими нормативными документами на период сдачи работ.

2. Назначение и цели
2.1. Назначение
Строительство объектов энергоснабжения.
2.2. Цели
Работы производятся с целью обеспечения электроснабжением строящиеся жилые и коммерческие объекты.                   
3. Требования к выполнению работ

3.1. Подрядчик должен соблюдать требования ПУЭ, СНиП и ПТЭСиС.

3.2. Работы выполняются в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3.3. Подрядчик самостоятельно получает ордера - разрешения на производство земляных работ. Подрядчик несет ответственность за безопасность места проведения работ, за безопасность проведения самих работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства как во время проведения работ, так и после их завершения.

3.4. 
Подрядчиком перед началом, проведение земляных работ должно быть согласовано со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, с ГИБДД (в случае необходимости), а также с Заказчиком. При проведении работ неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению сохранности подземных коммуникаций.

3.5.
Приобретение материалов для проведения ремонтных работ по замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения возлагается на Подрядчика.

3.6. 
Качество замененного кабеля линии электроснабжения проверяется комиссией, созданной приказом Заказчика, согласно исполнительной схеме кабельной трассы по существующей трассе.

3.7. 
Перед заменой высоковольтного кабеля линии электроснабжения Заказчик должен проконтролировать готовность траншеи к прокладке.

3.8. 
Монтаж соединительных и концевых муфт выполняет Подрядчик.    

3.9. 
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

3.10. Работы по замене высоковольтного кабеля линии электроснабжения выполняет Подрядчик, с использованием собственных штатных единиц техники и сотрудников, имеющих допуск к производству работ, без привлечения субподрядных организаций и третьих лиц.
3.11. Ответственность за соблюдение правил по охране труда при работах в электроустановках несет Подрядчик. 
3.12. Характеристики:
В части КЛ 6 кВ от ГПП 110/6 кВ №12 «КЗК» до ТП 2.1
	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	650 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте

	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель ААБл-6 3х240мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.

Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой от ГПП 110/6 кВ №12 «КЗК» до проектируемой ТП 2.1. При прокладке КЛ в области строительства проектируемых зданий в I квартале района предусмотреть устройство кабельных каналов (на базе ж/б лотков). В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.

Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.

Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.

Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части КЛ 6 кВ от ГПП 110/6 кВ №12 «КЗК» до ТП 2.6

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	650 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте

	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель 3хАПвПу-6 1х240мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.

Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой от ГПП 110/6 кВ №12 «КЗК» до проектируемой ТП 2.6. При прокладке КЛ в области строительства проектируемых зданий в I квартале района предусмотреть устройство кабельных каналов (на базе ж/б лотков). В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.

Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.

Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.

Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части КЛ 6 кВ от ТП 2.1 до ТП 2.2

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	110 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте

	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель ААБл-6 3х240мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.
Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 2.1 до проектируемой ТП 2.2. В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.
Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.
Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.
Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части КЛ 6 кВ от ТП 2.2 до ТП 2.3

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	125 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте

	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель ААБл-6 3х240мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.
Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 2.2 до проектируемой ТП 2.3. В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.
Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.
Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.
Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части КЛ 6 кВ от ТП 2.3 до ТП 2.6

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	220 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте

	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель ААБл-6 3х240мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.

Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 2.3 до проектируемой ТП 2.6. В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.

Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.

Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.

Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части КЛ 6 кВ от ТП 2.3 до ТП-2 (КРУДОР)

	Показатель
	Значение / Заданные характеристики*

	Вид ЛЭП 
	КЛ

	Пропускная способность
	Уточнить в проекте

	Количество цепей
	2

	Номинальное напряжение
	6 кВ

	Длина трассы
	35 м (уточнить в проекте)

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Уточнить в проекте

	Район по гололеду
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по гололеду
	Уточнить в проекте


	Район по ветру
	Уточнить в проекте

	Региональный коэффициент по ветру
	Уточнить в проекте

	Район по количеству грозовых часов в году
	Уточнить в проекте

	Район по степени загрязненности атмосферы
	Уточнить в проекте

	Прочие особенности ВЛ (КЛ, КВЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте)
	кабель ААБл-6 3х95мм² (уточнить в проекте)

	
	Выбор КЛ выполнить согласно утвержденным ТУ.
Выполнить строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 2.3 до существующей ТП-2 («КРУДОР»). В местах перехода дорог и пересечений с другими коммуникациями предусмотреть прокладку КЛ в полиэтиленовых трубах. При заходах КЛ в ТП применить трубы, прокладываемые в перекрытии подземной парковки.
Тип муфт, трассу прохождения КЛ, места пересечений через а/д и коммуникации, протяжённость участка КЛ определить проектом.
Характеристики КЛ уточнить и обосновать при проектировании.
Срок службы кабельной арматуры не менее 30 лет.


В части ТП 2.1: 

	Показатель
	1.1.1 Значение / Заданные характеристики*

	Расположение ТП
	Встроенная 

	Номинальные напряжения 
	6/0,4 кВ

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	закрытое

	Тип схемы РУ
	2 секции

	Количество линий, подключаемых по каждому РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 6 яч.

	Количество резервных ячеек РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 0 яч. 

	Тип и привод выключателей РУ
	РУ-0,4 кВ – автоматические выключатели (без привода);

РУ-6 кВ – ВН (руч. привод)/ВВ (ЭМ-привод).

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТСЛ-1250-6/0,4 – 2 шт.

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности
	определить проектом

	Система собственных нужд
	определить проектом

	Система оперативного тока
	определить проектом

	Релейная защита и автоматика (РЗА)
	определить проектом

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	определить проектом

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации
	определить проектом

	Система коммерческого учёта электроэнергии
	определить проектом


В части ТП 2.2: 

	1.1.2 Показатель
	1.1.3 Значение / Заданные характеристики*

	Расположение ТП
	Встроенная 

	Номинальные напряжения 
	6/0,4 кВ

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	закрытое

	Тип схемы РУ
	2 секции

	Количество линий, подключаемых по каждому РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 6 яч.

	Количество резервных ячеек РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 0 яч. 

	Тип и привод выключателей РУ
	РУ-0,4 кВ – автоматические выключатели (без привода);

РУ-6 кВ – ВН (руч. привод)/ВВ (ЭМ-привод).

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТСЛ-1000-6/0,4 – 2 шт.

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности
	определить проектом

	Система собственных нужд
	определить проектом

	Система оперативного тока
	определить проектом

	Релейная защита и автоматика (РЗА)
	определить проектом

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	определить проектом

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации
	определить проектом

	Система коммерческого учёта электроэнергии
	определить проектом


В части ТП 2.3: 

	Показатель
	1.1.4 Значение / Заданные характеристики*

	Расположение ТП
	Встроенная 

	Номинальные напряжения 
	6/0,4 кВ

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	закрытое

	Тип схемы РУ
	2 секции

	Количество линий, подключаемых по каждому РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 8 яч.

	Количество резервных ячеек РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 0 яч. 

	Тип и привод выключателей РУ
	РУ-0,4 кВ – автоматические выключатели (без привода);

РУ-6 кВ – ВН (руч. привод)/ВВ (ЭМ-привод).

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТСЛ-630-6/0,4 – 2 шт.

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности
	определить проектом

	Система собственных нужд
	определить проектом

	Система оперативного тока
	определить проектом

	Релейная защита и автоматика (РЗА)
	определить проектом

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	определить проектом

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации
	определить проектом

	Система коммерческого учёта электроэнергии
	определить проектом


В части ТП 2.6: 

	Показатель
	1.1.5 Значение / Заданные характеристики*

	Расположение ТП
	Встроенная 

	Номинальные напряжения 
	6/0,4 кВ

	Конструктивное исполнение РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.)
	закрытое

	Тип схемы РУ
	2 секции

	Количество линий, подключаемых по каждому РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 8 яч.

	Количество резервных ячеек РУ
	РУ-0,4 кВ - определить проектом

РУ-6 кВ - 0 яч. 

	Тип и привод выключателей РУ
	РУ-0,4 кВ – автоматические выключатели (без привода);

РУ-6 кВ – ВН (руч. привод)/ВВ (ЭМ-привод).

	Количество и мощность силовых трансформаторов
	ТСЛ-1000-6/0,4 – 2 шт.

	Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности
	определить проектом

	Система собственных нужд
	определить проектом

	Система оперативного тока
	определить проектом

	Релейная защита и автоматика (РЗА)
	определить проектом

	Противоаварийная автоматика (ПА)
	определить проектом

	Система управления основным и вспомогательным оборудованием, сбора и передачи информации
	определить проектом

	Система коммерческого учёта электроэнергии
	определить проектом


4. Требования к выполнению работ в соответствии с нормативными актами:
­
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ;

­
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ;

­
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

­
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

­
Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 

№102-ФЗ;

­
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ;

­
Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ;

­
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7;

­
Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96;

­
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

­
Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. N123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  безопасности».

­
ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

­
 Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления  электрической энергии».

­
ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации

1. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

5.1.
I этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации и инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Выполнить разработку инженерно-геодезических изысканий в объеме, необходимом для проектирования.

5.1.1.
Расчеты ТКЗ:
В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей сети.

По результатам расчетов токов КЗ должен быть проведен выбор оборудования, должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования на энергообъекте, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования и иного оборудования на объектах прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ.

5.1.2.
В том числе для ТП выполнить/определить:

· компоновку, генеральный план ТП;

· технические требования к основному электротехническому оборудованию (Т, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства релейной защиты и автоматики, АИИС КУЭ, ССДТУ и т.д.);

· решения по защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений;

· решения по контуру заземления и молниезащите;

· решения по изменению (при необходимости) коэффициентов трансформации ТТ или замене оборудования в прилегающей сети;

· решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; требуемая мощность источников СН;

· прочие разделы проектной документации;

5.1.3.
В части технических решений по релейной защите, сетевой автоматике, ПА необходимо выполнить/определить в т.ч.:

5.1.3.1. Принципиальные электрические и структурно-функциональные схемы устройств РЗА с указанием: входных цепей; выходных цепей; переключающих устройств (испытательных блоков, переключателей и т.п.), необходимых для оперативного ввода/вывода из работы устройств РЗА и отдельных функций и цепей; сигналов, отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП.

5.1.3.2. Перечень всех функций РЗА, защищаемого элемента сети, необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании используемых в филиале производителей.

5.1.3.3. Расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава устройств.

 5.1.3.4.
Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу.

5.1.3.5. 
Решения по организации электропитания систем РЗА, АСУ ТП, систем связи и других систем, включая:

· таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и оперативного тока и их характеристики;

· определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА (в случае применения);

· схемы сети оперативного тока и собственных нужд 0,4 кВ;

· ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и оперативного тока (с использованием специализированных программ);

· выполнение защиты сетей оперативного тока и собственных нужд;

· контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли» (при необходимости). 

5.1.4.
Учет предусмотреть по стороне РУНН 0,4 кВ ТП.
5.1.5.
Привести расчет объема кабельной продукции.

5.1.6.
Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.

Сметную документацию выполнить в формате MS Excel и в программном комплексе системы «Гранд-Смета». 

При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать территориальные единичные расценки регионов (ТЕР, ТЕРм, ТЕРп), включенные в федеральный реестр сметных нормативов.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Пересчет сметной документации в текущие цены выполнить индексами, разработанными и утвержденными Региональными центрами ценообразования.

Включить в расчет сметной стоимости затраты на строительство временных зданий и сооружений в соответствии с нормативами ГСН 81-05-01-2001.

Учесть при выполнении сметных расчетов условия производства работ и усложняющие факторы (например, стесненные условия и т.п.).

В главу 9 «Прочие затраты и расходы» Сводного сметного расчета включить:

- дополнительные затраты на производства работ в зимние время в соответствии с нормативами ГСН81-05-02-2007;

Включить в Сводный сметный расчет резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

В сметной документации учесть: 

- затраты на комплектацию аварийного запаса (по необходимости).

5.1.7.
Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде (в формате Adobe Acrobat).

5.2.
II этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».
Разработка РД выполняется на основании ПД с максимальным применением типовых решений, рекомендуемых производителями оборудования. Применение не типовых решений, ведущих к увеличению стоимости ПИР и СМР, допускается только при соответствующем основании. 

На II этапе разработать РД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

 По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами.

РД в полном объеме представить Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде (в формате Adobe Acrobat)
. 

6. Особые условия.

6.1.
При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке. 
Применяемые силовое оборудование, конструкции и элементы, устройства РЗА, связи, АИИС КУЭ, АСДТУ, должны быть согласованы с Заказчиком.

6.2. Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде в формате dwg, dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
6.3.
Разработанная проектная, рабочая документация являются собственностью Заказчика, и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.
Подрядная организация получает все необходимые согласования с заинтересованными ведомствами.

6.5.
При необходимости, по запросу подрядной организации выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

7.
Выделение пусковых комплексов

Не требуется.
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